
F0014 – La Calamine 

 

Ajout d’un Bluevia à 4 m de hauteur sur le poteau 301 

Recherche de gaines existantes si pas possible travail en tranchée ouverte en trottoir, 
réalisation d’un forage lors de la traversée sous-voirie, pour placer les nouveaux 
câbles d’alimentation à partir du poteau 301 à la cabine 

Travail réalisé selon les prescriptions du CCT Qualiroutes 

301 



F0014 – La Calamine 

Remplacement de câbles en lieu et 

place entre le poteau 101 et la cabine 

Recherche de gaines existantes si pas 

possible réalisation d’une tranchée 

ouverte en trottoir  

Travail réalisé selon les prescriptions 

du CCT Qualiroutes 

 

 

101 



Remplacement de câbles en lieu et place entre le poteau 103 - 

104 

Recherche de gaines existantes si pas possible réalisation d’une 

tranchée ouverte en trottoir  

Travail réalisé selon les prescriptions du CCT Qualiroutes 

 

 

103 

104 



Remplacement de câbles en lieu et place entre le poteau 107 - 108 

Recherche de gaines existantes si pas possible réalisation d’une tranchée ouverte 

en trottoir  

Travail réalisé selon les prescriptions du CCT Qualiroutes 

 

 

108 107 



Remplacement de câbles en lieu et place entre le poteau 111 - 112 

Recherche de gaines existantes si pas possible réalisation d’une 

tranchée ouverte en trottoir  

Travail réalisé selon les prescriptions du CCT Qualiroutes 

 

 

111 

112 



Remplacement de câbles en lieu et place entre le poteau 128 - 129 

Recherche de gaines existantes si pas possible réalisation d’une 

tranchée ouverte en trottoir, réalisation d’un forage lors de la 

traversée sous-voirie 

Travail réalisé selon les prescriptions du CCT Qualiroutes 

 

 

128 129 



Remplacement de câbles en lieu et place 

entre le poteau 139 - 140 

Recherche de gaines existantes si pas 

possible réalisation d’une tranchée ouverte 

en trottoir, réalisation d’un forage lors de la 

traversée sous-voirie 

Travail réalisé selon les prescriptions du 

CCT Qualiroutes 

 

 
139 

140 

140 
139 



Remplacement de câbles en lieu et place entre le poteau 150 - 151 

Recherche de gaines existantes si pas possible réalisation d’une tranchée ouverte en terre-plein, 

réalisation d’un forage lors de la traversée sous-voirie 

Travail réalisé selon les prescriptions du CCT Qualiroutes 

 

 

151 150 



Remplacement de câbles en lieu et 

place entre le poteau 151 - 152 

Recherche de gaines existantes si pas 

possible réalisation d’une tranchée 

ouverte en terre-plein 

Travail réalisé selon les prescriptions 

du CCT Qualiroutes 

 

 

151 

152 



Remplacement de câbles en lieu et place entre le poteau 301 à la cabine 

Recherche de gaines existantes si pas possible réalisation d’une tranchée 

ouverte en trottoir 

Travail réalisé selon les prescriptions du CCT Qualiroutes 

 

 

301 



Remplacement de câbles en lieu et place entre le poteau 311 - 312 

Recherche de gaines existantes si pas possible réalisation d’une tranchée ouverte en trottoir 

Travail réalisé selon les prescriptions du CCT Qualiroutes 

 

 

311 

312 



Remplacement de câbles en lieu et place entre le poteau 314 - 315 

Recherche de gaines existantes si pas possible réalisation d’une 

tranchée ouverte en trottoir 

Travail réalisé selon les prescriptions du CCT Qualiroutes 

 

 

314 

315 



Remplacement de câbles en lieu et 

place entre le poteau 351 – 352 - 353 

Recherche de gaines existantes si pas 

possible réalisation d’une tranchée 

ouverte en trottoir 

Travail réalisé selon les prescriptions du 

CCT Qualiroutes 

 

 

351 

352 

353 


